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Ingenieurbiiro Vélker GmbH & Co. KG
An der Gebhalde 17, 91781 Weienburg i. Bay.
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Beratung - Planung - Bauleitung - Vermessung

Datum: 15. November 2024 oo AS

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Krach

Vertreter: D|p|'|ng (FH) Eff
unserakiz:  800/22/01 EPL
Tagebuch-Nr.:
Ihr Akt.:
Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim
Erneuerung, Umbau und Instandsetzung
der Kanalisation in Hohentriidingen 1. Entwurf vom 15.11.2024
Kostenberechnung

Fur die geplanten MaRnahmen ergeben sich gemal} beiliegender Kostenberechnung folgende Kosten:

zuwendungsfahige
Kosten (brutto)
Kosten (brutto)
— Schirfe und Bohrungen 8.600 € 8.600 €
— Erneuerung der Kanalisation
» Mischwasserkanal 1.449.800 € 1.349.800 €
* Regenwasserkanal 799.100 € 752.200 €
— Neubau Drainagesammler 84.900 € ---€
— Kanalsanierung
» Mischwasserkanal 773.300 € 689.950 €
* Regenwasserkanal 39.300 € 29.750 €
— Erneuerung der Grundstiicksanschliisse
» Mischwasserkanal 185.500 € 168.000 €
* Regenwasserkanal 55.000 € 48.000 €
» Drainagesammler 18.000 £ ---£
Summe Baukosten 3.413.500 € 3.046.300 €
zzgl. ca. 15 % Baunebenkosten und Sonstiges 512.500 € 456.700 €
Gesamtkosten 3.926.000 € 3.503.000 €
Wert mituntersuchter, weitergenutzter Altanlagen (brutto): 230.750 €

Die Kostenberechnung beruht auf Einheitspreisen vergleichbarer aktueller Ausschreibungen. Aufgrund der aktu-
ellen Wirtschaftslage muss jedoch mit einem Schwankungsbereich von 15 - 25 % nach oben bzw. unten gerech-

net werden.

Ingenieurbiiro
Vélker GmbH & Co. KG

Telefon: +49 (9141) 8747 29-0

Telefax: +49 (9141) 52 26

Mo -Do: 7.30 -12.30 Uhr
13.15-17.15 Uhr
Fr: 730 -12.45Uhr
Betriebsurlaub: 24.12. - 6.1.
www.ing-voelker.de

Sparkasse Mittelfranken-Sud
IBAN: DE66 7645 0000 0000 0133 15

USt-ID: DE 160 429 711
St.-Nr.: 220/180/50009

Ingenieurbiiro

Vélker GmbH & Co. KG
Sitz: Wei3enburg i. Bay.
AG Ansbach HRA 4296

PhG: Vélker Verwaltung GmbH
Sitz: Weillenburg i. Bay.
AG Ansbach HRB 6819
GF: Maximilian Volker
Michael Eff
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Nach der Entwicklung der letzten Jahre (2015 bis 2023) ist im Bereich des Kanalbaus mit einer Preissteigerung
von ca. 58 %, das entspricht im Mittel ca. 6,6 % pro Jahr, auszugehen. Je nach Entwicklung der Konjunktur kann
die Preissteigerung aber auch niedriger oder hoher ausfallen.

Bei einer spateren Ausfiihrung kdnnen sich die Preise weiter erhdhen.

Der Verfasser:
Weil3enburg, den 15.11.2024

Ingenieurbiiro Volker GmbH & Co. KG (i. A. Dipl.-Ing. (FH) Krach)
unabhangig beratende Ingenieure

Bauherr: Markt Heidenheim

Heidenheim, den .......cccoooevveiiiiiieiiennnnnes
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Kostengliederung fur Abwasseranlagen

zur Entwurfsplanung vom 15.11.2024 Proj.-Nr. 800/22/01 EPL

Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim

Erneuerung, Umbau und Instandsetzung
der Kanalisation in Hohentriidingen
(Vorhaben)

Markt Heidenheim, Landkreis Weil3enburg-Gunzenhausen
(Gemeinde, Landkreis)

Kostenberechnung
(Seiten 4 - 12)
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Kostenberechnung

Menge/ Einheit

Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fahige Kosten
(brutto)

A

Kanalnetz

1

Kosten der Baugrundsticke

11
1.2
1.3

1.4

Grundstiickswert
Erwerbskosten

Kosten fir das Freimachen des
Grundsticks (Ablésung von
Rechten)

Entschadigungen

Summe 1

0€

0€

Kosten der ErschlieBung

2.1
2.2
2.3

Offentliche ErschlieRung
Nichtoffentliche ErschlieBung
Andere einmalige Abgaben

Summe 2

0€

0€

Kosten der Bauwerke fir
das Kanalnetz

3.1

Kanale und Schéachte

3.11

Schiirfe und Bohrungen
Herrichten der Bauflache

pauschal

8.600 €

8.600 €

8.600 €

Summe 3.1.1

8.600 €

8.600 €

3.1.2

3.1.21

3.1.2.2

Erneuerung der
Mischwasserkanalisation
Abschnitt:

Haltungen Oberer Ring: HO12.2A-
HO12.1, HO13A, HO9,

Haltung Hofgartenweg: HO51
Haltungen sudl. Hofgartenweg:
HO58-HO61

Haltungen Bergstral3e: HO144-
HO144.02, HO144.05

Lange:

Material: Steinzeug

Nennweite: DN300

Schachte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl:

Abschnitt:

Haltungen Oberer Ring: HO14-
HO24

Haltungen Bergstral3e: HO38-
HO45, HO48-HO50

Lange:

Nennweite: DN400

Material: Stahlbeton

Schéchte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl:

Schachte, Durchmesser: 1,00 m,
Energieumwandlungsschéachte mit
Tangentialstrémung

Anzahl:

245 m

13 Stk.

320 m

10 Stk.

3 Stk.

1.000 €/m

4.000 €/Stk.

1.100 €/m

4.700 €/Stk.

4.900 €/Stk.

245.000 €

52.000 €

352.000 €

47.000 €

14.700 €

245.000 €

52.000 €

352.000 €

47.000 €

14.700 €
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Kostenberechnung

Menge/ Einheit

Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fahige Kosten
(brutto)

3.1.2.3

3.1.24

3.1.25

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.29

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12
3.1.2.13

3.1.2.14

Abschnitt:

Haltungen Bergstral3e und Sammler
RUB: HO52-HO25

Lange:

Nennweite: DN500

Material: Stahlbeton

Schachte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl:

Abschnitt:

Haltungen Sammler RUB: HO109-
HO112.GS

Lange:

Nennweite: DN600

Material: Stahlbeton

Schéchte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl:

Schachte, Durchmesser: 1,50 m,
Anzahl:

Abschnitt:

Haltungen BergstralRe: HO46
Lange:

Nennweite: DN400

Material: Polypropylen

Schéchte, Durchmesser: 1,50 m,
Energieumwandlungsschacht mit
Prallwand und Durchlass fur
Trockenwetterabfluss

Anzahl:

Zulage fur erschwerte Bedingungen
durch steiles Geléande fur Haltung
HO46

Zulage fur erschwerte Bedingungen
durch beengte Verhaltnisse und
steiles Gelande fur die Haltungen
HO14 bis HO22

Zulage fur Ein- bzw. Umbindung
der neuen Kanalisation in den
Bestand

Zulage fur aul3enliegende
Hinterfahrungen

Uberschiissiges Material zur
Deponie, Z0 bis>Z 1.1

Zulage fur Dielenkammerverbau
wegen angrenzender Bebauung
Unterfangungen von Gebauden
Zulage fur einwalzbare
Schachtabdeckungen

Auflassen bestehender Anlagenteile
Nennweite: DN150 bis DN500
Haltungen, Lange:

Schachte, Anzahl:

135m

4 Stk.

70m

3 Stk.

1 Stk.

35 m

1 Stk.
35 m

150 m

12 Stk.

5 Stk.

1.250 m?

50m

12 m3
26 Stk.

785 m
32 Stk.

1.200 €/m

4.600 €/Stk.

1.300 €/m

4.600 €/Stk.

10.500 €/Stk.

1.100 €/m

14.000 €/Stk.
1.000 €/m

250 €/m

1.800 €/Stk.

1.500 €/Stk.

30 €/m3

20 €/m

550 €/m3
1.000 €/Stk.

120 €/m
750 €/Stk.

162.000 €

18.400 €

91.000 €

13.800 €

10.500 €

38.500 €

14.000 €
35.000 €

37.500 €

21.600 €

7.500 €

37.500 €

1.000 €

6.600 €
26.000 €

94.200 €
24.000 €

162.000 €

18.400 €

91.000 €

13.800 €

10.500 €

38.500 €

14.000 €
35.000 €

37.500 €

21.600 €

7.500 €

37.500 €

1.000 €

6.600 €
26.000 €

94.200 €
24.000 €

Summe 3.1.2

1.349.800 €

1.349.800 €
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. . . . zuwendungs-
Kostenberechnung Menge/ Einheit Einheitspreis | Gesamtpreis fahige Kosten
(brutto) (brutto)
(brutto)
3.1.3 Erneuerung der
Regenwasserkanalisation
3.1.31 Abschnitt:
Haltungen Oberer Ring bis
MaRholdergraben: HO200R-
HO224R
Haltungen Bergstralle: HO55.02-
HO55.1
Lange: 575m 900 €/m 517.500 € 517.500 €
Nennweite: DN300
Material: Polypropylen
Schéchte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 14 Stk. 4.000 €/Stk. 56.000 € 56.000 €
Schachte, Durchmesser: 1,00 m,
Energieumwandlungsschéachte mit
Tangentialstrémung
Anzahl: 6 Stk. 4.800 €/Stk. 28.800 € 28.800 €
3.1.3.2 Zulage fur erschwerte 250 m 250 €/m 62.500 € 62.500 €
Bedingungen durch beengte
Verhéltnisse und steiles Gelande fur
die Haltungen HO202R bis HO210R
3.1.33 Zulage fir Ein- bzw. Umbindung 2 Stk. 1.200 €/Stk. 2.400 € 2.400 €
der neuen Kanalisation in den
Bestand
3.1.34 Zulage fur auBenliegende 3 Stk. 1.500 €/Stk. 4.500 € 4.500 €
Hinterfahrungen
3.1.35 Uberschiissiges Material zur 800 m3 30 €/m3 24.000 € 24.000 €
Deponie, Z 0 bis >Z 1.1
3.1.3.6 Zulage fur Dielenkammerverbau 40m 20 €/m 800 € 800 €
wegen angrenzender Bebauung
3.1.3.7 Unterfangungen von Gebauden 10 m3 550 €/m3 5.500 € 5.500 €
3.1.3.8 Zulage fur einwalzbare 10 Stk. 1.000 €/Stk. 10.000 € 10.000 €
Schachtabdeckungen
3.1.3.9 Auflassen bestehender Anlagenteile
Nennweite: DN200 bis DN400
Haltungen, Lange: 260 m 120 €/m 31.200 € 31.200 €
Schéchte, Anzahl: 12 Stk. 750 €/Stk. 9.000 € 9.000 €
Summe 3.1.3 752.200 € 752.200 €
3.1.4 Neubau Drainagesammler
3141 Abschnitt:
Haltungen sudl. Hofgartenweg:
HO230R-HO232R
Lange: 105 m 700 €/m 73.500 € 0€
Nennweite: DN250
Material: Polypropylen
Schéchte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 3 Stk. 3.800 £€/Stk. 11.400 € 0€
Summe 3.1.4 84.900 € 0€
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Kostenberechnung

Menge/ Einheit

Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fahige Kosten
(brutto)

3.1.5

3.15.1

3.15.2

3.1.53

3.1.54

3.1.55

3.1.5.6

Kanalsanierung
Mischwasserkanal in offener
Bauweise

Abschnitt:

Haltung Im Haag: HO141
Haltung Im Zeilgarten: HO78
Lange:

Nennweite: DN150

Material: Steinzeug

Abschnitt:

Haltung Birkenweg: HO30B
Lange:

Nennweite: DN200

Material: Steinzeug

Abschnitt:

Haltung sudl. Hofgartenweg: HO57
Lange:

Nennweite: DN250

Material: Steinzeug

Abschnitt:

Schacht Birkenweg: HO30D
einschlielich Einbindung in
Bestand

Durchmesser 1,00 m

Anzahl:

Stutzensanierung in offener
Bauweise, Haltungen HO27, HO29,
HO30B, HO34, HO37
Auflassen bestehender Anlagenteile
Haltungen, Lange:

Schéchte, Anzahl:

8m

4m

8m

1 Stk.

6 Stk.

20m
1 Stk.

1.400 €/m

1.800 €/m

1.500 €/m

5.000 Stk.

4.200 Stk.

120 €/m
750 €/Stk.

11.200 €

7.200 €

12.000 €

5.000 €

25.200 €

2.400 €
750 €

11.200 €

7.200 €

12.000 €

5.000 €

25.200 €

2.400€
750 €

Summe 3.1.5

63.750 €

63.750 €

3.1.6

3.16.1

3.1.6.2

3.1.6.3

Kanalsanierung
Regenwasserkanal in offener
Bauweise

Abschnitt:

Haltung HO1R

Erneuerung des Bdschungskopfes
Nennweite: DN300

Material: Beton

Stutzensanierung in offener
Bauweise, Haltungen HO11R,
HO55.03

Auflassen bestehender Anlagenteile
Boschungskopf, Anzahl:

1 Stk.

2 Stk.

1 Stk.

5.000 €/Stk.

3.800 €/Stk.

250 €/m

5.000 €

7.600 €

250 €

5.000 €

7.600 €

250 €

Summe 3.1.6

12.850 €

12.850 €
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Kostenberechnung

Menge/ Einheit

Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fahige Kosten
(brutto)

3.1.7

3.1.7.1

3.1.7.2

3.1.7.3

3.1.74

3.1.75

3.1.7.6
3.1.7.7

3.1.7.8
3.1.7.9
3.1.7.10

3.1.7.11

Renovierung
Mischwasserkanal (einschl.
Reparaturen als Vorarbeiten zur
Inlinersanierung)

Allgemeine Arbeiten
(Verkehrssicherung, Reinigung,
TV-Befahrung, Wassertiiber-
leitungen)

Inliner DN150

Lange:

Haltungen Anzahl: 6

Inliner DN200

Lange:

Haltungen Anzahl: 8

Inliner DN250

Lange:

Haltungen Anzahl: 34

Inliner DN300

Lange:

Haltungen Anzahl: 12

Setzen von Hutprofilen

Setzen von verlangerten
Hutprofilen

Einragende Stutzen zurlickfrasen
Zulage fur Guss-Stutzen
Entfernen von Inkrustationen /
Hindernissen

Schachtliner,
Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe:

pauschal

135m

165m

1.050 m

430 m

65 Stk.
3 Stk.

30 Stk.

20 Stk.
50 Stk.

20m

81.100 €

180 €/m

180 €/m

190 €/m

210 €/m

950 €/Stk.
1.250 €/Stk.

200 €/Stk.

130 €/Stk.
300 €/Stk.

2.250 €/m

81.100 €

24.300 €

29.700 €

199.500 €

90.300 €

61.750 €
3.750 €

6.000 €

2.600 €
15.000 €

45.000 €

81.100 €

24.300 €

29.700 €

199.500 €

90.300 €

61.750 €
3.750 €

6.000 €

2.600 €
15.000 €

45.000 €

Summe 3.1.7

559.000 €

559.000 €

3.1.8

3.1.8.1

3.1.8.2

3.1.83

3.1.84
3.1.85

Renovierung

Regenwasser (einschl.
Reparaturen als Vorarbeiten zur
Inlinersanierung)

Allgemeine Arbeiten
(Verkehrssicherung, Reinigung,
TV-Befahrung, Wassertiiber-
leitungen)

Inliner DN300

Lange:

Haltungen Anzahl: 1

Inliner DN600

Lange:

Haltungen Anzahl: 1

Setzen von Hutprofilen
Entfernen von Inkrustationen /
Hindernissen

pauschal

25m

10 m

1 Stk.
12 Stk.

3.800 €

210 €/m

330 €/m

950 €/Stk.
300 €/Stk.

3.800 €

5.250 €

3.300 €

950 €
3.600 €

3.800 €

5.250 €

3.300€

950 €
3.600 €

Summe 3.1.8

16.900 €

16.900 €
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. . . . zuwendungs-
Kostenberechnung Menge/ Einheit Einheitspreis | Gesamtpreis fahige Kosten
(brutto) (brutto)
(brutto)
3.1.9 Robotersanierung
Mischwasserkanal
3.19.1 Baustelleneinrichtung, pauschal 3.700 € 3.700 € 0€
-unterhaltung und -r&umung,
Positionieren des Roboters
3.1.9.2 Entfernen von Inkrustationen / 2 Stk. 300 €/Stk. 600 € 0€
Hindernissen
3.1.93 Verschlei3- und Fehlstellen, z. T an 2 Stk. 1.100 €/Stk. 2.200 € 0€
Stutzen, auffrésen und sanieren
3.194 Edelstahimanschette DN200 2 Stk. 550 €/Stk. 1.100 € 0€
3.1.95 Edelstahimanschette DN250 3 Stk. 600 €/Stk. 1.800 € 0€
3.1.9.6 Edelstahimanschette DN300 2 Stk. 650 €/Stk. 1.300 € 0€
3.1.9.7 Edelstahimanschette DN500 1 Stk. 800 €/Stk. 800 € 0€
3.1.9.8 Edelstahimanschette DN600 1 Stk. 850 €/Stk. 850 € 0€
3.1.9.9 Setzen von Hutprofilen 4 Stk. 950 €/Stk. 3.800 € 0€
Summe 3.1.9 16.150 € 0€
3.1.10 Robotersanierung
Regenwasserkanal
3.1.10.1 Baustelleneinrichtung, pauschal 300 € 300 € 0€
-unterhaltung und -rdumung,
Positionieren des Roboters
3.1.10.2 VerschleiR- und Fehlstellen, z. T an 3 Stk. 1.100 €/Stk. 3.300 € 0€
Stutzen, auffrésen und sanieren
3.1.10.3 Edelstahlmanschette DN200 1 Stk. 550 €/Stk. 550 € 0€
Summe 3.1.10 4.150 € 0€
3.1.11 Schachtsanierungen
Mischwasserkanal
3.1.11.1 Baustelleneinrichtung, pauschal 31.000 € 31.000 € 15.500 €
-unterhaltung und Raumung,
Feinreinigung, Dokumentation
3.1.11.2  Erneuerung der 50 Stk. 1.400 €/Stk. 70.000 € 35.000 €
Schachtabdeckung mit
Auflageringen
3.1.11.3 Erneuerung des Schachtkonus mit 5 Stk. 2.400 €/Stk. 12.000 € 6.000 €
Schachtabdeckung und
Auflageringen
3.1.11.4  Abdichtung von Schachtfugen 30 m 250 €/m 7.500 € 3.750 €
3.1.11.,5 Abdichtung von Rissen oder 20m 240 €/m 4.800 € 2400 €
Fehlstellen
3.1.11.6  Sanierung von Rohreinbindungen 10 Stk. 350 €/Stk. 3.500 € 1.750 €
3.1.11.7 Abfrasen von Anschliissen 1 Stk. 250 €/Stk. 250 € 125 €
3.1.11.8 Einlegen eines Schmutzfangers 5 Stk. 60 €/Stk. 300 € 150 €
3.1.11.9 Entfernen von Inkrustationen / 1 Stk. 300 €/Stk. 300 € 150 €
Hindernissen
3.1.11.10 Erneuerung der Steigeisen 25 Stk. 190 €/Stk. 4.750 € 2375 €
(ausbauen und einsetzen)
Summe 3.1.11 134.400 € 67.200 €
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. . . . zuwendungs-
Kostenberechnung Menge/ Einheit Einheitspreis | Gesamtpreis fahige Kosten
(brutto) (brutto)
(brutto)
3.1.12 Schachtsanierungen
Regenwasserkanal
3.1.12.1 Baustelleneinrichtung, pauschal 910 € 910 € 0€
-unterhaltung und Raumung,
Feinreinigung, Dokumentation
3.1.12.2  Erneuerung der 1 Stk. 1.400 €/Stk. 1.400 € 0€
Schachtabdeckung mit
Auflageringen
3.1.12.3  Abdichtung von Schachtfugen 3m 250 €/m 750 € 0€
3.1.12.4  Abdichtung von Rissen oder 1m 240 €/m 240 € 0€
Fehlstellen
3.1.12.5 Sanierung von Anschliissen 1 Stk. 200 €/Stk. 200 € 0€
3.1.12.6  Erneuerung der Steigeisen 10 Stk. 190 €/Stk. 1.900 € 0€
(ausbauen und einsetzen)
Summe 3.1.12 5.400 € 0€
Summe 3.1 3.008.100 € 2.830.300 €
3.2 Sonderbauwerke im Kanalnetz
3.2.1 Regenriickhalteteich
Volumen V = 129 m3
Grundflache A = 195 m?
3211 Erdaushub 100 m3 40 €/m3 4.000 € 0€
3.21.2 Rohrgrabenaushub liefern und 40 m3 20 €/m3 800 € 0€
einbauen
3.2.1.3 Profilieren der Boschung 140 m3 100 €/m3 14.000 € 0€
3.214 Oberboden abtragen, lagern, 650 m2 25 €/m?2 16.250 € 0€
wiedereinbauen und Rasenansaat
3.2.15 Schottertragschicht fir Zufahrtsweg 35 mz 10 €/m2 350 € 0€
herstellen
(D=ca.0,3m)
3.2.16 Bdschungskopf Zulauf DN300 2 Stk. 1.000 €/Stk. 2.000 € 0€
setzen
3217 Ein- und Auslaufbereich mit 10 m? 150 €/m? 1.500 € 0€
Wasserbaupflaster befestigen
3.2.18 Offenen Ablaufschacht 1 Stk. 8.000 €/Stk. 8.000 € 0€
Schachtdurchmesser 1,00 m
mit Drosselblende (Qpg = 15 I/s)
setzen
Summe 3.2.1 46.900 € 0€
3.2.2 Geschiebeschacht
3221 Geschiebeschacht als pauschal 80.000 € 80.000 € 0€
Fertigteilschacht einschlieBlich
Bautechnik und Maschinentechnik
3.22.2 Erdarbeiten pauschal 10.000 € 10.000 € 0€
3.2.23 Anbindung der Maschinentechnik pauschal 10.000 € 10.000 € 0€
und Elektrotechnik
Summe 3.2.2 100.000 € 0€
Summe 3.2 146.900 € 0€
Summe 3 3.155.000 € 2.830.300 €
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. . . . zuwendungs-
Kostenberechnung Menge/ Einheit Einheitspreis | Gesamtpreis fahige Kosten
(brutto) (brutto)
(brutto)
Nebenanlagen und Leistungen
4 N} .
far Dritte
4.1 Grundstiicksanschlisse
Mischwasserkanal
411 Anschlussleitungen erneuern 35 Stk. 3.300 €/Stk. 115.500 € 115.500 €
41.2 Anschlussleitungen umbinden auf 35 Stk. 1.500 €/Stk. 52.500 € 52.500 €
Bestand
4.1.3 Erneuerung der 5 Stk. 3.500 €/Stk. 17.500 € 0€
Sinkkastenanschliisse
Summe 4.1 185.500 € 168.000 €
4.2 Grundstucksanschlisse
Regenwasserkanal
42.1 Anschlussleitungen erneuern 10 Stk. 3.300 €/Stk. 33.000 € 33.000 €
4.2.2 Anschlussleitungen umbinden auf 10 Stk. 1.500 €/Stk. 15.000 € 15.000 €
Bestand
4.2.3 Erneuerung der 2 Stk. 3.500 €/Stk. 7.000 € 0€
Sinkkastenanschlisse
Summe 4.2 55.000 € 48.000 €
4.3 Grundstiicksanschliisse
Drainagesammler
431 Anschlussleitungen erneuern 5 Stk. 2.100 €/Stk. 10.500 € 0€
4.3.2 Anschlussleitungen umbinden auf 5 Stk. 1.500 €/Stk. 7.500 € 0€
Bestand
Summe 4.3 18.000 € 0€
Summe 4 258.500 € 216.000 €
5 Landschaftspflegerische
MalRnahmen und Auf3enanlagen
5.1 Einfriedungen
5.2 Landschaftspflegerische
Gestaltung
5.3 Sonstige Aul3enanlagen
Summe 5 0€ 0€
6 Zuséatzliche MalRBnhahmen
Summe 6 0€ 0€
Baukosten Summe 2 - 6 3.413.500 € 3.046.300 €
7 Baunebenkosten
7.1 Architekten- und ca. 15% 512.500 € 456.700 €
Ingenieurleistungen
7.2 Abgaben, Pruf- und
Genehmigungsgebuhren von
Behorden, sonstige Be-
arbeitungsgebiihren
7.3 Sonstige Nebenkosten
(Vermessungen,
Abwasseruntersuchungen,
besondere Materialpriifungen,
Grundsteinlegungen, Richtfeste,
Bewachung der Baustelle)
Summe 7 512.500 € 456.700 €
Gesamtkosten Summe 1 -7 3.926.000 € 3.503.000 €
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Wert mituntersuchter, weitergenutzter Altanlagen:
Bestehende Misch- und Regenwasserkanale mit Schachten

Mischwasserkanale:

Dimen- Anzahl der Haltungen Gesamt-

Wert (brutto) Summe (brutto)

sionen lange

DN100 2 Stk. 56 m 45 €/m 2.520 €
DN150 9 Stk. 173 m 50 €/m 8.650 €
DN200 10 Stk. 200 m 55 €/m 11.000 €
DN250 64 Stk. 2.158 m 60 €/m 129.480 €
DN300 19 Stk. 645 m 70 €/m 45,150 €
DN600 3 Stk. 25m 130 €/m 3.250 €
Summe: 107 Stk. 3.257m 200.050 €
Regenwasserkanéle:

Dimen- Anzahl der Haltungen Geﬂsamt— Wert (brutto)  Summe (brutto)
sionen lange

DN200 9 Stk. 198 m 55 €/m 10.890 €
DN300 3 Stk. 50 m 70 €/m 3.500 €
DN500 1 Stk. 39m 100 €/m 3.900 €
DN600 3 Stk. 77m 130 €/m 10.010 €
DN800 1 Stk. 12m 200 €/m 2.400 €
Summe: 17 Stk. 376 m 30.700 €

Summe (brutto) gesamt 230.750 €




