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Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim
Erneuerung, Umbau und Instandsetzung der Kanalisation in Hechlingen 1. Entwurf vom 15.11.2024

Kostenberechnung

Für die geplanten Maßnahmen ergeben sich gemäß beiliegender Kostenberechnung folgende Kosten:

Kosten (brutto) zuwendungsfähige
Kosten (brutto)

- Schürfe und Bohrungen
- Erneuerung der Kanalisation

• Mischwasserkanal
• Regenwasserkanal

- Neubau Kofferentwässerung mit Ableitungssammler
- Kanalsanierung

• Schmutz- und Mischwasserkanal
• Regenwasserkanal

- Erneuerung der Grundstücksanschlüsse
• Mischwasserkanal
• Regenwasserkanal

- Einzelmaßnahmen zur Fremdwasserreduzierung

3.600 €

141.700 €
516.600 €
176.000 €

2.999.550 €
242.750 €

38.000 €
81.200 €
33.600 €

3.600 €

141.700 €
516.600 €

- - - €

 2.963.400 €
224.200 €

24.000 €
67.200 €
33.600 €

Summe Baukosten
zzgl. ca. 15 % Baunebenkosten und Sonstiges

4.233.000 €
635.000 €

 3.974.300 €
595.700 €

Gesamtkosten 4.868.000 €  4.570.000 €

Wert mituntersuchter, weitergenutzter Altanlagen (brutto): 894.555 €

Die Kostenberechnung beruht auf Einheitspreisen vergleichbarer aktueller Ausschreibungen. Aufgrund der aktu-
ellen Wirtschaftslage muss jedoch mit einem Schwankungsbereich von 15 - 25 % nach oben bzw. unten gerech-
net werden.

15. November 2024 KL/AW

Dipl.-Ing. (FH) Krach

Dipl.-Ing. (FH) Eff

674/22/02   EPL
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Nach der Entwicklung der letzten Jahre (2015 bis 2023) ist im Bereich des Kanalbaus mit einer Preissteigerung
von ca.  58 %, das entspricht im Mittel ca. 6,6 % pro Jahr, auszugehen. Je nach Entwicklung der Konjunktur kann
die Preissteigerung aber auch niedriger oder höher ausfallen.

Bei einer späteren Ausführung können sich die Preise weiter erhöhen.

Der Verfasser:
Weißenburg, den 15.11.2024

Ingenieurbüro Völker GmbH & Co. KG (i. A. Dipl.-Ing. (FH) Krach)
unabhängig beratende Ingenieure

Bauherr: Markt Heidenheim

Heidenheim, den ..................................

..............................................................
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Kostengliederung für Abwasseranlagen
zur Entwurfsplanung vom 15.11.2024 Proj.-Nr. 674/22/02  EPL

Kostenberechnung
(Seiten 4 - 10)

(Gemeinde, Landkreis)

Abwasseranlagen des Marktes Heidenheim

Erneuerung, Umbau und Instandsetzung
der Kanalisation in Hechlingen

(Vorhaben)

Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
A Kanalnetz

1 Kosten der Baugrundstücke
1.1 Grundstückswert
1.2 Erwerbskosten
1.3 Kosten für das Freimachen des Grund-

stücks (Ablösung von Rechten)
1.4 Entschädigungen

Summe 1 0 €
2 Kosten der Erschließung
2.1 Öffentliche Erschließung
2.2 Nichtöffentliche Erschließung
2.3 Andere einmalige Abgaben

0 €
3 Kosten der Bauwerke für

das Kanalnetz
3.1 Kanäle und Schächte
3.1.1 Schürfe und Bohrungen

Herrichten der Baufläche pauschal 3.600 € 3.600 € 3.600 €
Summe 3.1.1 3.600 € 3.600 €

3.1.2 Erneuerung der
Mischwasserkanalisation

3.1.2.1 Abschnitt: Sandweg, Haltung H113,
Länge: 20 m 1.250 €/m 25.000 € 25.000 €
Material: Steinzeug
Nennweite: DN 300
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 1 Stk. 4.600 €/Stk. 4.600 € 4.600 €

3.1.2.2 Abschnitt: Sandweg, Haltungen H112,
H114 Länge: 65 m 1.200 €/m 78.000 € 78.000 €
Nennweite: DN 400
Material: Stahlbeton
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 2 Stk. 4.600 €/Stk. 9.200 € 9.200 €

3.1.2.3 Zulage für Ein- bzw. Umbindung der
neuen Kanalisation in den Bestand 3 Stk. 1.800 €/Stk. 5.400 € 5.400 €

3.1.2.4 Überschüssiges Material zur Deponie,
Z 1.1 DK 0 110 m³ 30 €/m³ 3.300 € 3.300 €

3.1.2.5 Zulage für Schachtnummerierung und
einwalzbare Schachtabdeckungen 3 Stk. 1.000 €/Stk. 3.000 € 3.000 €

3.1.2.6 Auflassen bestehender Anlagenteile
Nennweite: DN 250 bis DN 400
Haltungen, Länge: 85 m 120 €/m 10.200 € 10.200 €
Schächte, Anzahl: 4 Stk. 750 €/Stk. 3.000 € 3.000 €

Summe 3.1.2 141.700 € 141.700 €
3.1.3 Erneuerung der

Regenwasserkanalisation
3.1.3.1 Abschnitt: Treuchtlinger Straße, Haltung

H71.2R, Brunnengasse, Überlauf zum
Löschwasserbehälter Länge: 30 m 750 €/m 22.500 € 22.500 €
Nennweite: DN 250
Material: PP
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 1 Stk. 3.800 €/Stk. 3.800 € 3.800 €

Kostenberechnung

Summe 2

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
Kostenberechnung

3.1.3.2 Abschnitt: Enhofenstraße, Haltungen
H68R, H69R; Unterhoferstraße, H70R;
Schafgasse, H79R; Brunnengasse,
H86R Länge: 205 m 1.000 €/m 205.000 € 205.000 €
Nennweite: DN 300
Material: PP
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 4 Stk. 4.200 €/Stk. 16.800 € 16.800 €

3.1.3.3 Abschnitt: Unterhoferstraße, Haltungen
H71R, H72R, H80R, H81R; Privatgrund,
H82R Länge: 160 m 950 €/m 152.000 € 152.000 €
Nennweite: DN 400
Material: Stahlbeton
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 5 Stk. 4.200 €/Stk. 21.000 € 21.000 €

3.1.3.4 Zulage für Ein- bzw. Umbindung der
neuen Kanalisation in den Bestand 3 Stk. 1.800 €/Stk. 5.400 € 5.400 €

3.1.3.5 Zulage für Abfahren und Entsorgen von
teerhaltigem Material 50 m³ 120 €/m³ 6.000 € 6.000 €

3.1.3.6 Überschüssiges Material zur Deponie,
Z 1.1 DK 0/ DK I 530 m³ 30 €/m³ 15.900 € 15.900 €

3.1.3.7 Erschwerniszulage für
Dielenkammerverbau wegen
angrenzender Bebauung 60 m 20 €/m 1.200 € 1.200 €

3.1.3.8 Unterfangung von Gebäuden 15 m³ 550 €/m³ 8.250 € 8.250 €
3.1.3.9 Zulage für Schachtnummerierung und

einwalzbare Schachtabdeckungen 9 Stk. 1.000 €/Stk. 9.000 € 9.000 €
3.1.3.10 Zulage für Böschungskopf DN 400 mit

Gitter zur Kindersicherung pauschal 2.800 € 2.800 € 2.800 €
3.1.3.11 Befestigung Auslaufbereich mit

Wasserbaupflaster 4 m² 150 €/m² 600 € 600 €
3.1.3.12 Auflassen bestehender Anlagenteile

Nennweite: DN 200 bis DN 400
Haltungen, Länge: 330 m 120 €/m 39.600 € 39.600 €
Schächte, Anzahl: 9 Stk. 750 €/Stk. 6.750 € 6.750 €

Summe 3.1.3 516.600 € 516.600 €
3.1.4 Neubau Kofferentwässerung mit

Ableitungssammler
3.1.4.1 Abschnitt: Degersheimer Straße,

Heidenheimer Straße, Länge: 105 m 750 €/m 78.750 €
Nennweite: DN 150
Schächte, Durchmesser: 0,60 m,
Anzahl: 2 Stk. 2.400 €/Stk. 4.800 €

3.1.4.2 Abschnitt: Degersheimer Straße,
Privatgrund, Länge: 85 m 950 €/m 80.750 €
Nennweite: DN 250
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 2 Stk. 4.200 €/Stk. 8.400 €

3.1.4.3 Befestigung Auslaufbereich mit
Wasserbaupflaster 2 m² 150 €/m² 300 €

3.1.4.4 Überschüssiges Material zur Deponie,
Z 1.1 DK 0/ DK I 100 m³ 30 €/m³ 3.000 €

Summe 3.1.4 176.000 € 0 €
3.1.5 Kanalsanierung Mischwasserkanal in

offener Bauweise
3.1.5.1 Abschnitt: Unterhoferstraße, Haltung

H19A Länge: 5 m 1.200 €/m 6.000 € 6.000 €
Nennweite: DN 150
Material: Beton

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
Kostenberechnung

3.1.5.2 Abschnitt: Sandweg, Haltung H101,
Länge: 5 m 1.900 €/m 9.500 € 9.500 €
Nennweite: DN 250
Material: Beton

3.1.5.3 Abschnitt: Mühlgasse, Haltung H97,
Länge: 5 m 2.200 €/m 11.000 € 11.000 €
Nennweite: DN 600
Material: Beton

3.1.5.4 Erneuerung Schächte H2.1.2,
Heidenheimer Straße; H100 und H104,
Sandweg einschließlich Einbindung in
Bestand
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 3 Stk. 6.600 €/Stk. 19.800 € 19.800 €

3.1.5.5 Erneuerung von Anschlüssen in offener
Bauweise, Haltungen H97, H101, H104 4 Stk. 4.200 €/Stk. 16.800 € 16.800 €

3.1.5.6 Auflassen bestehender Anlagenteile
Haltungen, Länge: 15 m 120 €/m 1.800 € 1.800 €
Schächte, Anzahl: 3 Stk. 750 €/Stk. 2.250 € 2.250 €

Summe 3.1.5 67.150 € 67.150 €
3.1.6 Kanalsanierung Regenwasserkanal in

offener Bauweise
3.1.6.1 Abschnitt: Regenwasserkanal:

Rathausweg, Haltung H62R;
Heidenheimer Straße, H60R Länge: 15 m 2.000 €/m 30.000 € 30.000 €
Nennweite: DN 400
Material: Beton

3.1.6.2 Erneuerung Schächte H75R,
Schafgasse; H61R, Rathausweg
einschließlich Einbindung in Bestand
Schächte, Durchmesser: 1,00 m,
Anzahl: 2 Stk. 6.600 €/Stk. 13.200 € 13.200 €

3.1.6.3 Erneuerung Schacht H15R,
Brunnengasse einschließlich Einbindung
in Bestand
Schächte, Durchmesser: 1,50 m,
Anzahl: 1 Stk. 10.500 €/Stk. 10.500 € 10.500 €

3.1.6.4 Zulage für Wasserüberleitung pauschal 2.200 € 2.200 € 2.200 €
3.1.6.5 Erneuerung von Anschlüssen in offener

Bauweise, Haltung H62R 1 Stk. 3.800 €/Stk. 3.800 € 3.800 €
3.1.6.6 Auflassen bestehender Anlagenteile

Haltungen, Länge: 15 m 120 €/m 1.800 € 1.800 €
Schächte, Anzahl: 2 Stk. 750 €/Stk. 1.500 € 1.500 €

Summe 3.1.6 63.000 € 63.000 €
3.1.7 Renovierung Mischwasserkanal

(einschl. Reparaturen als Vorarbeiten
zur Inlinersanierung)

3.1.7.1 Allgemeine Arbeiten
(Verkehrssicherung, Reinigung, TV-
Befahrung, Wasserüber-
leitungen) pauschal 450.000 € 450.000 € 450.000 €

3.1.7.2 Inliner DN 150
Länge: ca. 50 m 50 m 180 €/m 9.000 € 9.000 €
Haltungen Anzahl: 1

3.1.7.3 Inliner DN 200
Länge: ca. 10 m 10 m 180 €/m 1.800 € 1.800 €
Haltungen Anzahl: 1

3.1.7.4 Inliner DN 250
Länge: ca. 960 m 960 m 190 €/m 182.400 € 182.400 €
Haltungen Anzahl: 32

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
Kostenberechnung

3.1.7.5 Inliner DN 300
Länge: ca. 1.320 m 1.320 m 210 €/m 277.200 € 277.200 €
Haltungen Anzahl: 43

3.1.7.6 Inliner DN 400
Länge: ca. 365 m 365 m 240 €/m 87.600 € 87.600 €
Haltungen Anzahl: 11

3.1.7.7 Inliner DN 450
Länge: ca. 10 m 10 m 260 €/m 2.600 € 2.600 €
Haltungen Anzahl: 1

3.1.7.8 Inliner DN 500
Länge: ca. 615 m 615 m 280 €/m 172.200 € 172.200 €
Haltungen Anzahl: 19

3.1.7.9 Inliner DN 600
Länge: ca. 415 m 415 m 330 €/m 136.950 € 136.950 €
Haltungen Anzahl: 13

3.1.7.10 Inliner DN 700
Länge: ca. 40 m 40 m 420 €/m 16.800 € 16.800 €
Haltungen Anzahl: 1

3.1.7.11 Inliner DN 800
Länge: ca. 360 m 360 m 550 €/m 198.000 € 198.000 €
Haltungen Anzahl: 7

3.1.7.12 Inliner DN 1.200
Länge: ca. 300 m 300 m 1.200 €/m 360.000 € 360.000 €
Haltungen Anzahl: 3

3.1.7.13 Zulage Asbestzementrohre, 80
Haltungen DN 200 bis DN 1.200 2.540 m 100 €/m 254.000 € 254.000 €

3.1.7.14 Setzen von Hutprofilen 320 Stk. 950 €/Stk. 304.000 € 304.000 €
3.1.7.15 Entfernen verfestigter Ablagerungen 300 Stk. 300 €/Stk. 90.000 € 90.000 €
3.1.7.16 Einragende Stutzen zurückfräsen 40 Stk. 200 €/Stk. 8.000 € 8.000 €
3.1.7.17 Zulage für Guss-Stutzen 25 Stk. 130 €/Stk. 3.250 € 3.250 €
3.1.7.18 Verschleiß- und Fehlstellen, z. T an

Stutzen, auffräsen und sanieren 45 Stk. 1.100 €/Stk. 49.500 € 49.500 €
3.1.7.19 Wurzeleinwuchs fräsen 2 h 300 €/h 600 € 600 €
3.1.7.20 Schachtliner, 15 Schächte 42 m 2.250 €/m 94.500 € 94.500 €

Summe 3.1.7 2.698.400 € 2.698.400 €
3.1.8 Renovierung Regenwasserkanal

(einschl. Reparaturen als Vorarbeiten
zur Inlinersanierung)

3.1.8.1 Allgemeine Arbeiten
(Verkehrssicherung, Reinigung, TV-
Befahrung, Wasserüber-
leitungen) pauschal 25.000 € 25.000 € 25.000 €

3.1.8.2 Inliner DN 300
Länge: ca. 25 m 25 m 210 €/m 5.250 € 5.250 €
Haltungen Anzahl: 1

3.1.8.3 Inliner DN 400
Länge: ca. 250 m 250 m 240 €/m 60.000 € 60.000 €
Haltungen Anzahl: 6

3.1.8.4 Setzen von Hutprofilen 20 Stk. 950 €/Stk. 19.000 € 19.000 €
3.1.8.5 Entfernen verfestigter Ablagerungen 30 Stk. 300 €/Stk. 9.000 € 9.000 €
3.1.8.6 Einragende Stutzen zurückfräsen 5 Stk. 200 €/Stk. 1.000 € 1.000 €
3.1.8.7 Zulage für Guss-Stutzen 5 Stk. 130 €/Stk. 650 € 650 €
3.1.8.8 Verschleiß- und Fehlstellen, z. T an

Stutzen, auffräsen und sanieren 20 Stk. 1.100 €/Stk. 22.000 € 22.000 €
3.1.8.9 Schachtliner, Schacht H62R 3 m 2.250 €/m 6.750 € 6.750 €

Summe 3.1.8 148.650 € 148.650 €

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
Kostenberechnung

3.1.9 Robotersanierung Mischwasserkanal
3.1.9.1 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und

-räumung, Positionieren des Roboters pauschal 1.340 € 1.340 €
3.1.9.2 Entfernen verfestigter Ablagerungen 1 Stk. 300 €/Stk. 300 €
3.1.9.3 Wurzeleinwuchs fräsen 1 h 360 €/h 360 €
3.1.9.4 Edelstahlmanschette DN 200 (Haltung

155) 1 Stk. 550 €/Stk. 550 €
3.1.9.5 Hutprofil mit Kurzliner DN 250 1 Stk. 1.150 €/Stk. 1.150 €
3.1.9.6 Setzen von Hutprofilen 2 Stk. 950 €/Stk. 1.900 €

Summe 3.1.9 5.600 € 0 €
3.1.10 Robotersanierung Regenwasserkanal
3.1.10.1 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und

-räumung, Positionieren des Roboters pauschal 2.400 € 2.400 €
3.1.10.2 Entfernen verfestigter Ablagerungen 1 Stk. 300 €/Stk. 300 €
3.1.10.3 Einragende Stutzen zurückfräsen 1 Stk. 200 €/Stk. 200 €
3.1.10.4 Verschleiß- und Fehlstellen, z. T. an

Stutzen, auffräsen und sanieren 5 Stk. 1.100 €/Stk. 5.500 €
3.1.10.5 Setzen von Hutprofilen 2 Stk. 950 €/Stk. 1.900 €

Summe 3.1.10 10.300 € 0 €
3.1.11 Schachtsanierungen Schmutz- und

Mischwasserkanal
3.1.11.1 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und

Räumung, Feinreinigung,
Dokumentation pauschal 52.700 € 52.700 € 42.150 €

3.1.11.2 Erneuerung der Steigeisen (ausbauen
und einsetzen) 20 Stk. 190 €/Stk. 3.800 € 3.800 €

3.1.11.3 Einlegen eines Schmutzfängers 20 Stk. 60 €/Stk. 1.200 € 1.200 €
3.1.11.4 Beschichtung des Schachtunterteiles 8 m² 250 €/m² 2.000 € 2.000 €
3.1.11.5 Abdichtung von Rissen oder Fehl-

stellen (MW-Kanal, SW-Kanal) 60 m 240 €/m 14.400 € 14.400 €
3.1.11.6 Abdichtung von Schachtfugen 90 m 250 €/m 22.500 € 22.500 €
3.1.11.7 Entfernen von Inkrustationen/

Hindernissen 30 Stk. 300 €/Stk. 9.000 € 9.000 €
3.1.11.8 Abfräsen einragender Anschlüsse 3 Stk. 250 €/Stk. 750 € 0 €
3.1.11.9 Sanierung von Rohreinbindungen 15 Stk. 350 €/Stk. 5.250 € 0 €
3.1.11.10 Erneuerung der Schachtabdeckung mit

Auflageringen (MW-Kanal, SW-Kanal) 80 Stk. 1.400 €/Stk. 112.000 € 98.000 €
3.1.11.11 Erneuerung des Schachtkonus mit

Schachtabdeckung und Auflageringen 2 Stk. 2.400 €/Stk. 4.800 € 4.800 €
Summe 3.1.11 228.400 € 197.850 €

3.1.12 Schachtsanierungen
Regenwasserkanal

3.1.12.1 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und
Räumung, Feinreinigung,
Dokumentation pauschal 4.800 € 4.800 € 2.400 €

3.1.12.2 Erneuerung der Steigeisen (ausbauen
und einsetzen) 10 Stk. 190 €/Stk. 1.900 € 950 €

3.1.12.3 Einlegen eines Schmutzfängers 5 Stk. 60 €/Stk. 300 € 300 €
3.1.12.4 Beschichtung des Schachtunterteiles 2 m² 250 €/m² 500 € 500 €
3.1.12.5 Abdichtung von Rissen oder Fehl-

stellen 15 m 240 €/m 3.600 € 3.600 €
3.1.12.6 Entfernen von Inkrustationen/

Hindernissen 2 Stk. 300 €/Stk. 600 € 600 €
3.1.12.7 Sanierung von Rohreinbindungen 6 Stk. 350 €/Stk. 2.100 € 0 €
3.1.12.8 Erneuerung der Schachtabdeckung mit

Auflageringen 5 Stk. 1.400 €/Stk. 7.000 € 4.200 €
Summe 3.1.12 20.800 € 12.550 €

Summe 3.1 4.080.200 € 3.849.500 €

F:\Projekte 600-699\674\22\02_Ortsnetz Hechlingen\30_EPL\11_Kosten\674-22-02_Kostenberechnung.xlsx
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Menge/ Einheit Einheitspreis
(brutto)

Gesamtpreis
(brutto)

zuwendungs-
fähige Kosten

(brutto)
Kostenberechnung

3.2 Sonderbauwerke im Kanalnetz
3.2.1 Herrichten der Baufläche;

Schürfe und Bohrungen
3.2.2 z.B. Regenüberlauf

Summe 3.2 0 € 0 €
Summe 3 4.080.200 € 3.849.500 €

4 Nebenanlagen und Leistungen für
Dritte

4.1 Grundstücksanschlüsse
Mischwasserkanal

4.1.1 Anschlussleitungen Erneuerung 5 Stk. 3.300 €/Stk. 16.500 € 16.500 €
4.1.2 Anschlussleitungen umbinden auf

Bestand 5 Stk. 1.500 €/Stk. 7.500 € 7.500 €
4.1.3 Erneuerung der Sinkkastenanschlüsse 4 Stk. 3.500 €/Stk. 14.000 € 0 €

Summe 4.1 38.000 € 24.000 €
4.2 Grundstücksanschlüsse

Regenwasserkanal
4.2.1 Erneuerung von Anschlussleitungen 14 Stk. 3.300 €/Stk. 46.200 € 46.200 €
4.2.2 Anschlussleitungen umbinden auf

Bestand 14 Stk. 1.500 €/Stk. 21.000 € 21.000 €
4.2.3 Erneuerung der Sinkkastenanschlüsse 4 Stk. 3.500 €/Stk. 14.000 € 0 €

Summe 4.2 81.200 € 67.200 €
4.3 Einzelmaßnahmen zur

Fremdwasserreduzierung
4.3.1 Erneuerung von Anschlussleitungen 7 Stk. 3.300 €/Stk. 23.100 € 23.100 €
4.3.2 Anschlussleitungen umbinden auf

Regenwasserkanal 7 Stk. 1.500 €/Stk. 10.500 € 10.500 €
Summe 4.3 33.600 € 33.600 €

Summe 4 152.800 € 124.800 €
5 Landschaftspflegerische

Maßnahmen und Außenanlagen
5.1 Einfriedungen
5.2 Landschaftspflegerische Gestaltung
5.3 Sonstige Außenanlagen

Summe 5 0 € 0 €
6 Zusätzliche Maßnahmen

Summe 6 0 € 0 €
4.233.000 € 3.974.300 €

7 Baunebenkosten
7.1 Architekten- und Ingenieurleistungen
7.2 Abgaben, Prüf- und Genehmigungs-

gebühren von Behörden, sonstige Be-
arbeitungsgebühren

7.3 Sonstige Nebenkosten (Vermessungen,
Abwasseruntersuchungen, besondere
Materialprüfungen, Grundsteinlegungen,
Richtfeste, Bewachung der Baustelle)

Summe 7 635.000 € 595.700 €

595.700 €

Gesamtkosten Summe 1 - 7 4.868.000 €

Baukosten Summe 2 - 6

ca. 15% 635.000 €

4.570.000 €
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Wert mituntersuchter, weitergenutzter Altanlagen:
Bestehende Misch-, Regen- und Schmutzwasserkanäle mit Schächten

Mischwasserkanäle:
Dimen-
sionen Anzahl der Haltungen Gesamt-

länge Wert (brutto) Summe (brutto)

DN 150 2 Stk. 78 m 50 €/m 3.900 €
DN 200 8 Stk. 190 m 55 €/m 10.450 €
DN 250 64 Stk. 1.922 m 60 €/m 115.320 €
DN 300 58 Stk. 1.930 m 70 €/m 135.100 €
DN 400 13 Stk. 386 m 80 €/m 30.880 €
DN 450 1 Stk. 7 m 90 €/m 630 €
DN 500 20 Stk. 629 m 100 €/m 62.900 €
DN 600 13 Stk. 414 m 130 €/m 53.820 €
DN 700 1 Stk. 36 m 170 €/m 6.120 €
DN 800 9 Stk. 519 m 200 €/m 103.800 €
DN 1.000 3 Stk. 136 m 270 €/m 36.720 €
DN 1.200 7 Stk. 555 m 475 €/m 263.625 €
Summe: 199 Stk. 6.802 m 823.265 €

Regenwasserkanäle:
Dimen-
sionen Anzahl der Haltungen Gesamt-

länge Wert (brutto) Summe (brutto)

DN 150 7 Stk. 240 m 50 €/m 12.000 €
DN 250 6 Stk. 114 m 60 €/m 6.840 €
DN 300 7 Stk. 122 m 70 €/m 8.540 €
DN 400 10 Stk. 347 m 80 €/m 27.760 €
DN 500 1 Stk. 43 m 100 €/m 4.300 €
DN 900 2 Stk. 8 m 230 €/m 1.840 €
Summe: 33 Stk. 874 m 61.280 €

Schmutzwasserkanäle:
Dimen-
sionen Anzahl der Haltungen Gesamt-

länge Wert (brutto) Summe (brutto)

DN 200 4 Stk. 182 m 55 €/m 10.010 €
Summe: 4 Stk. 182 m 10.010 €

894.555 €Summe (brutto) gesamt
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